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令和元年８月２９日
静岡市

質問は、原文のまま掲載していますが、明らかな誤字、脱字及び表記の誤りと判断された箇所について
は、一部修正しています。

質問への回答は、現時点での本市の考え方を示したものです。今後、質問を踏まえた実施方針の内容の
詳細化等を行う予定であり、最終的には入札公告時に提示しますので御留意ください。

静岡市海洋・地球総合ミュージアム（仮称)  整備運営事業

実施方針に関する質問への回答

静岡市海洋・地球総合ミュージアム（仮称)  整備運営事業　実施方針に関して、令和元年8月6日までに寄
せられた質問への回答を公表します。多くの質問をいただき、誠にありがとうございました。



■実施方針質問一覧

1 3 １ （１） ⑤ イ 業務範囲

東海大学が実施する業務については、本事業
に係る提案（見積額を含む）には含まれないと
理解して宜しいでしょうか。また、業務内容に
よっては、提案内容に変更が生じるものと思
料いたしますが、東海大学が実施する具体的
な業務内容等については、提案前にご提示い
ただけるものと理解して宜しいでしょうか。

東海大学が実施する業務については、現時点にお
いても要求水準書（案）にてお示ししておりますが、
正式な内容については入札説明書等に示します。

2 3 １ (１) ⑤ イ
東海大学
業務

「飼育設備保守管理業務及び・・・東海大学に
よる実施とすることを想定している」とあります
が、具体的な契約スキームをご教授ください。
（例：静岡市から東海大学への業務委託契約
etc）

入札公告時までに参加希望者に提示する予定で
す。

3 3 1 （１） ⑤ イ

SPC自ら
が実施す
る業務範
囲

”a.設計業務”の中に、「その他必要な業務」と
いう項目があります。測量業務、地質調査業
務、土壌汚染調査、交通量調査業務、海水・
取水調査など設計に係る各種調査業務は市
が行いSPCへ情報提供されると考えて良いで
すか。

本事業の敷地における調査とも市にて実施し、その
結果を情報提供しますが、必要に応じて事業者にて
改めて実施して下さい。

4 4 １ （１） ⑤ ウ
市の支払
いに関す
る事項

設計・建設・工事監理に対するサービス対価
は、設計・建設期間中の一括支払い及び建設
工事完了後からの事業期間終了までの間で
支払う割賦払いとされておりますが、一括払い
と割賦払いの割合及び、割賦払いの際の
月々の支払い額をご教示願います。
設計・建設・工事監理は工事完了後に市へ移
管した後も事業期間終了まで全額頂けないと
いうことでしょうか。

設計費については100%一括支払い、建設工事・工
事監理費については80%一括支払いかつ20%割賦払
いとすることを想定しておりますが、具体的な割合等
については、入札説明書等に示します。

5 4 １ （１） ⑤ ウ
市の支払
いに関す
る事項

”設計・建設・工事監理に対するサービス対価
は、設計・建設期間中の一括支払い”とありま
すが、各設計ステージ・監理ステージの各段
階（各年工事出来高）に応じた支払いがされる
ものと考えてよろしいですか。

No.4の回答を参照ください。

回答No. 意見内容項目名頁 大項目 中項目 小項目 その他

2



■実施方針質問一覧

回答No. 意見内容項目名頁 大項目 中項目 小項目 その他

6 4 1 (１) ⑤ ウ
市の支払
いに関す
る事項

SPC の業務範囲に係る支払いは2 種と記載
されておりますが、3種の間違いでしょうか。

ご理解のとおりです。SPCの開業準備に対するサー
ビス対価は割賦払いに含むことを想定しており、詳
細については入札説明書等に示します。
東海大学において発生する開業準備に対するサー
ビス対価の詳細についても入札説明書等に示しま
す。

7 5 1 (１) ⑤ エ
事業スケ
ジュール

本施設の供用開始日は事業者提案という理
解でよろしいでしょうか。

事業者提案ではありません。供用開始時期につい
ては、入札説明書等に示します。

8 5 1 (１) ⑤ エ
事業スケ
ジュール

供給開始日に関わらず、事業契約終了日は
令和20年3月という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

9 5 １ (１) ⑤ カ
目的外使
用料

貸付又は目的外使用許可に伴いSPCが支払
う「賃借料又は使用料」について、金額をご教
授ください。（EX:○㎡当たり、税込or税抜年間
○円）

入札説明書等に示します。

10 5 １ (１) ⑤ カ
目的外使
用料

「ミュージアムショップ及びレストラン・カフェに
要する部分」とありますが、レストラン・カフェに
おいて、座席はオープンスペース（レストラン・
カフェ利用者以外も使用できるスペース）とす
る場合、それ以外の厨房等のみに使用料が
発生するという認識でよろしいでしょうか。

ミュージアムショップ及びレストラン・カフェ利用者の
みが利用する施設ではなく、一般の利用者が利用
できることが明らかである場合においては、ご理解
のとおりです。

11 5 １ （１） ⑤ キ 事業期間

”本施設の供用開始日は令和５年4～７月を予
定している”とありますが、地盤状況・設計条
件・関係機関協議の状況などによりずれ込む
可能性があるものと考えます。適宜、市とSPC
にて事業スケジュールの検証をしながら最適
な供用開始時期を目指していくということで良
いですか。また、事業期間は”事業契約の締
結日から令和20年3月までの期間（約18年
間）”とありますが、やむを得ない状況により供
用開始時期がずれ込んだ場合はその期間分
が延長されるものと考えて良いですか。

入札説明書等に示す供用開始日に基づき供用を開
始していただくことが前提となります。やむを得ない
状況の措置については、事業契約書（案）にて示す
予定です。
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■実施方針質問一覧

回答No. 意見内容項目名頁 大項目 中項目 小項目 その他

12 7 ２ (２)

募集及び
選定に関
するスケ
ジュール

参加表明書の提出時期についてお教えいた
だけますでしょうか？入札説明書等に関する
質問回答公表から参加表明書の提出までの
期間について、各事業者にて検討するために
必要な期間を確保いただきますようお願い致
します。

前段については、入札説明書等に示します。
後段については、ご意見として承ります。

13 7 ２ (２)

募集及び
選定に関
するスケ
ジュール

参加表明書の提出時期は、いつ頃を想定して
おりますでしょうか。

No.12の回答を参照ください。

14 7 ２ (２)

募集及び
選定に関
するスケ
ジュール

入札説明書等に関する質問回答公表（第2
回）から提案書の提出期限までの期間につい
て、質問回答の内容によっては提案書・計画
図面の変更が生じますので、提案書の提出時
期を遅らせて頂けませんでしょうか。

ご意見として承ります。

15 8 ２ (３) ② イ
事業者対
話

事業者対話について、複数企業での共同申
込は可能でしょうか。

事業者対話について、複数企業での共同申込につ
いても可能とします。様式3を適宜修正し、その旨が
分かるように記載してください。

16 8 ２ (３) ② イ
事業者対
話

企業ごとの参加という理解でよろしいでしょう
か。

No.15の回答を参照ください。

17 10 ２ （４） ① エ 協力企業

設計を担当する企業がSPCに対して出資を行
う想定でない場合、参加表明書へ協力企業と
して明記することで問題ないか。

ご理解のとおりです。

18 11 ２ （４） ② イ
各業務に
あたる者
の要件

建設業務にあたる者が有すべき貴市の資格
審査結果通知書の総合点をご教示願います。

入札説明書等に示します。

4



■実施方針質問一覧

回答No. 意見内容項目名頁 大項目 中項目 小項目 その他

19 12 ２ （４） ② イ
各業務に
あたる者
の要件

「展示制作及び設置業務」を担当する事業者
の参加資格について質問させていただきま
す。一般に展示制作及び設置業務を行う事業
者の入札等の参加資格においては、建築一
式工事の認定ではなく「内装仕上工事」の資
格認定を保有することが条件として求められ
ることが一般的です。展示制作及び設置業務
を行う事業者の要件については、「建築一式
工事の認定を受けていること。」は該当しない
ものと理解してよろしいでしょうか。(展示施工
を行うものは、aおよびｆということで宜しいで
しょうか。）

資格認定については「建築一式工事の認定を受け
ていること。なお、電気工事、管工事、展示工事を分
担して業務を実施する場合は、分担して実施する工
事について認定を受けていること」に変更する予定
です。
なお、展示工事を分担して業務を実施する業務につ
いては、「内装仕上工事」の資格認定を受けている
ことを条件とする予定です。

20 12 ２ （４） ② イ
各業務に
あたる者
の要件

一般に展示制作及び設置業務を行う事業者
の入札等の参加資格においては、地域要件を
条件とすることはなじまないものと考えます。
「静岡市内に本社、本店等の建設業法に規定
する主たる営業所を有する」という要件につい
て、展示制作及び設置業務を行う事業者にお
いては該当しないものと理解してよろしいで
しょうか。(展示施工を行うものは、aおよびｆと
いうことで宜しいでしょうか。）

静岡市内に本社、本店等の建設業法に規定する主
たる営業所を有する者でない場合は、入札説明書
等に示す市が通知した資格審査結果通知書の総合
点を超えるものであることが要件となります。
また、No.18の回答を参照ください。

21 12 ２ (４) ② イ
各業務に
あたる者
の要件

5)運営業務にあたる者について、実績の契約
形態は業務委託契約も含まれると理解してよ
いか

ご理解のとおりです。

22 12 ２ (４) ② イ
各業務に
あたる者
の要件

②参加資格確認基準日について、運営業務
にあたる者の資格要件として、静岡市の入札
参加資格は必要か

不要です。

23 13 ２ （５） ② ウ
落札者の
決定

落札者が資格を欠くに至った場合における手
続きをご教示願います。また、資格を欠いた者
へのペナルティ（違約金等）は予定されていま
すでしょうか。

入札説明書等に示します。
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■実施方針質問一覧

回答No. 意見内容項目名頁 大項目 中項目 小項目 その他

24 13 ２ (６) ②
基本合意
書（仮称）
の締結

基本合意書（仮称）は入札説明書等の公表時
期に開示されるという理解でよろしいでしょう
か。
また、契約者はSPCではなく落札者ということ
でしょうか。

基本合意書（仮称）は、入札参加希望者に提示する
予定です。

25 15 ３ （１）
予想され
るリスクと
責任分担

現段階における予想されるリスクと責任分担
を開示していただきますようお願いします。

入札説明書等において、リスク分担規定を記載しま
す。

26 15 ３ (１)
予想され
るリスクと
責任分担

「予想されるリスクと責任分担は、入札説明書
等にて提示する」との記載がございますが、提
示の時期を早めて頂けませんでしょうか。

No.25の回答を参照ください。

27 15 ３ （２）
東海大学
との業務
調整

東海大学が実施する業務に起因してサービス
水準未達となった場合には、SPC（SPCから業
務を委託される者を含む）は免責され、費用・
期間等に関する事業契約の変更を実施してい
ただけると理解して宜しいでしょうか。

原則として、東海大学が実施する業務に起因する
サービス水準未達での責任をSPCに負わせることは
ありません。
東海大学が実施する業務については市、SPCとの3
者協議を行い、東海大学の業務に起因してサービ
ス水準が未達成となったかの判断を行います。

28 15 ３ (２)

東海大学
に対する
モニタリン
グ

市は、東海大学の業務の実施状況について、
SPCを介さずに東海大学に対して直接モニタ
リングを実施するという認識でよろしいでしょう
か。

SPCは、統括管理業務の一環として、SPC自らによ
るセルフモニタリングを実施するとともに、東海大学
に対するモニタリングを実施していただくことを想定
しております。

29 17 ４ （２） 施設概要

駐車場・駐輪場の台数、形態、整備・運用方
針及び負担の考え方について、ご教示くださ
い。

駐車場等については、日の出地区における既存駐
車場に加え、周辺での新たな駐車場が整備されるこ
とを想定しています。
詳細については、分かり次第入札参加希望者に提
示する予定です。また、要求水準書（案）８ページⅡ
２（２）も参照ください。
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■実施方針質問一覧

回答No. 意見内容項目名頁 大項目 中項目 小項目 その他

30 18 ４ （３）
施設の位
置づけ

関係機関、協議会等への加盟が必要となった
場合の手続きや費用は貴市にてご負担いた
だけるものと理解して宜しいでしょうか。

関係機関、協議会等への加盟は、事業者の提案に
よるものであることから、事業者による手続きや費
用の負担を原則とします。
ただし、事業期間中に事業者の提案や事業者の責
によらず、関係機関、協議会等への加盟が必須と
なった場合の手続きや費用については、本事業に
直接関係する法令等の新設・変更による場合も想
定されるため、協議によるものとすることを想定して
います。

31 19 ６ （２） ②

事業の継
続が困難
になった
場合にお
ける措置

貴市の責めに帰すべき理由により事業の継
続が困難となった場合において、貴市のご負
担により必要な修復その他の措置を講じる場
合はございますでしょうか。

市の責めに帰すべき理由により事業の継続が困難
となった場合においては、市負担により措置を講じ
ることを想定しています。

32 19 ６ （２） ②

事業の継
続が困難
になった
場合にお
ける措置

連携先の責めに帰すべき理由により事業の
継続が困難となった場合は、貴市の責めに帰
すべき理由として②記載の措置を受けること
ができると理解して宜しいでしょうか。

統括管理業務を適切に実施したにも関わらず、連携
先の責めに帰すべき理由により事業の継続が困難
となった場合において、SPCの負担とすることは想
定していません。

33 19 ６ （２） ③

事業の継
続が困難
になった
場合にお
ける措置

当事者の責めに帰すことのできない事由によ
り事業の継続が困難となった場合、事業期間
中の割賦払いとなっている設計・建設・工事監
理業務に係るサービス対価の取り扱いについ
てご教示願います。

原則として、事業期間中の割賦払いとなっている設
計・建設・工事監理業務に係るサービス対価を減額
することは想定していません。

34 19 ７ (１)
事業所税
について

SPCは指定管理者として要求水準に基づいて
設計・建設・維持管理・運営業務を行うための
株式会社であり、本事業の事業主体は貴市の
ため、SPCに事業所税は課税されない認識で
よろしいでしょうか。

課税されます。

35 - - - - 土壌汚染

土壌汚染について、調査および対策は完了し
ておりますでしょうか？

調査中です。No.2の回答も参照ください。
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■実施方針質問一覧

回答No. 意見内容項目名頁 大項目 中項目 小項目 その他

36 - - - -
各者の関
係性

貴市、東海大学様、SPCの関係性（契約形
態、サービス対価の流れ）についてお教えくだ
さい。

No.2の回答を参照ください。

37 - - - -

プロフィッ
トシェア・
ロスシェ
ア

すでに公開されているPPP導入可能性調査結
果報告書ではプロフィットシェア・ロスシェアの
考え方が記載されておりますが、現時点での
考え方についえお教えください。

入札説明書等に示します。
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